



Comunicado

Segue o respetivo documento com os orçamentos pedidos relativos às obras do Bar Associação. Mais se informa que foi escolhido o orçamento de menor valor. As obras começam dia 13 de fevereiro tendo como data provável de termino o dia 28 de fevereiro.

A Junta de Freguesia da Póvoa

09/02/2022



Anexos

Empresa de construção civil

Jose Marcelino Antão Unip Lda

C. 513132902

Rua do Molinico 5210- 090 Genisio

Tel. 965672721

Email marcelino.antao@gmail.com

Alvará nº72098

C.D. Edifícios nº 41200

Orçamentos Remodelação Bar da Póvoa

O Requerente Freguesia da Póvoa

1º Limpar e organizar

2º Por Mosaico na totalidade incluído os Quartos de Banho, em cima do existente

3º Por Azulejos nos Quartos de Banho

4º Refazer a Eletricidade na totalidade, Exterior

5º Mais algumas alterações abrir uma porta e fechar com muro

E acabamentos

(Nota este orçamento não inclui o Mosaico nem o Azulejo nem o cimento Cola)

Este orçamento esta sujeito ao iva de 23%

TOTAL 11050.00 euros

O Gerente

José Marcelino Antão





CONSTRUÇÕES PIRES

Orçamento, para a remodelação interior das instalações do café sala e casas de banho da associação da Póvoa.

- Colocação do pavimento.
- Pinturas de todo espaço interior.
- Alterações das instalações eléctricas.
- Fechar abertura de acesso as escadas e abrir porta de 1m por 2m ao lado.
- Tratar e envernizar todas as madeiras do roda pé.
- Remover e voltar a colocar todas as ~~lo~~cas sanitárias das casas de banho.
- Preço das obras = 6250 euros.

-Proprietário, junta de freguesia da Póvoa.

-Construtor, Arturo Gonçalves Pires N.º 212277715